
ITEM
COD.      

SINAPI
SERVIÇO UND QUANT. P.UNIT.

P.TOTAL S/ 
BDI

 % 

1 Serviços Preliminares

1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 8,88 R$ 34,13 303,07

303,07 3,00%

2 Fundações

2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 0,79 R$ 54,47 43,03

2.2 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 0,79 R$ 340,57 269,05

2.3 Alvenaria de Embasamento

2.3.1 95474
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m³ 0,13 R$ 323,73 42,08

354,17 3,50%

3 Vedação

3.1 87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL

m² 15,57 R$ 55,96 871,30

3.2 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
m² 0,24 R$ 112,01 26,88

898,18 8,89%

4 Revestimento

4.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
m² 29,85 R$ 3,23 96,42

4.2 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 19,63 R$ 18,25 358,25

4.3 87550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 9,72 R$ 17,36 168,74

4.4 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

m² 9,72 R$ 38,32 372,47

995,87 9,85%

5 Pavimentaçao

5.1 96995 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 0,31 R$ 33,02 10,24

5.2 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,  

ESPESSURA 2CM.
m² 2,09 R$ 28,42 59,40

5.3 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3CM.
m² 2,09 R$ 34,91 72,96

5.4 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO.

m³ 0,29 R$ 583,88 169,33

5.5 93389

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2.

m² 2,09 R$ 39,18 81,89

393,81 3,90%

6 Cobertura

6.1 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.
m² 6,59 R$ 11,48 75,65

6.2 94207
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, 

INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
m² 6,59 R$ 46,02 303,27

6.3 94450 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM. m 2,80 R$ 53,44 149,63

6.4 95955
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.
m³ 0,07 R$ 2.053,61 143,75

672,31 6,65%

7 Esquadrias

7.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
und 1,00 R$ 372,90 372,90

372,90 3,69%

8 Pintura

8.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS m² 20,13 R$ 9,83 197,88

197,88 1,96%TOTAL DO SUBITEM 8.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 6.0

TOTAL DO SUBITEM 7.0
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SINAPI DEZEMBRO - 2018
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29,23%

9 Interligação à rede existente- Entrada de Agua na Caixa

9.1 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 4,00 R$ 4,96 19,84

9.2 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 2,00 R$ 3,21 6,42

9.3 89352
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
und 1,00 R$ 30,65 30,65

56,91 0,56%

10 Instalações Hidraulicas - descida e distribuição/Limpeza/extravasor

10.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 3,30 R$ 6,02 19,87

10.2 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 5,90 R$ 4,96 29,26

10.3 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 3,00 R$ 6,70 20,10

10.4 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 1,00 R$ 5,45 5,45

10.5 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 12,28 12,28

10.6 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 4,00 R$ 3,87 15,48

10.7 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 1,00 R$ 3,21 3,21

10.8 3515
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
und 3,00 R$ 3,59 10,77

10.9 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 1,00 R$ 3,98 3,98

10.10 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
und 1,00 R$ 65,68 65,68

10.11 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
und 2,00 R$ 31,99 63,98

10.12 34637 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS und 1,00 R$ 175,11 175,11

10.13 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 

, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 4,00 R$ 12,29 49,16

10.14 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 1,00 R$ 3,98 3,98

478,31 4,73%

11 Louças e acessorios

11.01 36790
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 

X 60* CM
und 1,00 R$ 150,41 150,41

11.02 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 1,00 R$ 201,69 201,69

11.03 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 359,02 359,02

11.04 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL und 1,00 R$ 21,66 21,66

11.05 86885 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM und 1,00 R$ 9,17 9,17

11.06 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 3,00 R$ 17,71 53,13

11.07 7608
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA 

FRIA
und 1,00 R$ 3,97 3,97

11.08 11680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES und 1,00 R$ 4,62 4,62

11.10 39398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS und 1,00 R$ 78,74 78,74

882,41 8,73%

12 Instalações Sanitáras

12.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
m 12,25 R$ 35,42 433,90

12.2 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
m 5,10 R$ 7,06 36,01

12.3 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
 m 2,40 R$ 12,42 29,81

12.4 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

und 3,00 R$ 14,87 44,61

TOTAL DO SUBITEM 9.0

TOTAL DO SUBITEM 10.0

TOTAL DO SUBITEM 11.0

End.: Av. Pres. Castelo Branco, 635 – Centro, CEP: 68.644-000 - Santa Luzia/PA - Fone: (91) 3445-1438

CNPJ: 63.887.848/0001-02 Página 2 de 4



ITEM
COD.      

SINAPI
SERVIÇO UND QUANT. P.UNIT.

P.TOTAL S/ 
BDI

 % 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ                                                                                                                                                                                                                                                              
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)

SINAPI DEZEMBRO - 2018
89,96%

29,23%

12.5 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

und 2,00 R$ 6,74 13,48

12.6 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

und 2,00 R$ 6,09 12,18

12.7 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO  SANITARIO.

und 1,00 R$ 4,65 4,65

12.8 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

und 3,00 R$ 24,14 72,42

12.9 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.
und 1,00 R$ 11,86 11,86

12.10 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
und 1,00 R$ 16,84 7,77

12.11 COMP. 001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADOS DE 60 X 60 

X 50CM
und 1,00 R$ 161,88 161,88

12.12 COMP. 002
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADOS DE 40 X 40 

X 50CM 
und 1,00 R$ 84,43 84,43

912,99 9,03%

13 Fossa Septica

13.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 3,03 R$ 54,47 165,04

13.2 87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

m² 7,86 R$ 55,96 439,85

13.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
m² 6,82 R$ 3,23 22,03

13.4 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 6,82 R$ 18,25 124,47

13.5 95955 CONCRETO ARMADO PARA LAJE, TAMPA m³ 0,10 R$ 2.053,61 205,36

13.6 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. ( FUNDO )
m³ 0,21 R$ 407,31 85,54

1.042,28 10,31%

14 Filtro Anaerobico

14.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 3,30 R$ 54,47 179,75

14.2 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 0,95 R$ 86,75 82,41

14.3 87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

m² 8,29 R$ 55,96 463,91

14.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
m² 7,18 R$ 3,23 23,19

14.5 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 7,18 R$ 18,25 131,04

14.6 95955 CONCRETO ARMADO PARA LAJE, TAMPA, FUNDO m³ 0,09 R$ 2.053,61 184,82

14.7 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. ( FUNDO )
m³ 0,11 R$ 407,31 44,80

14.8 95955 CONCRETO ARMADO PARA PLACA PERFURADA m³ 0,09 R$ 2.053,61 184,82

1.294,75 12,81%

15 Sumidouro

15.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 4,20 R$ 54,47 228,77

15.2 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 0,88 R$ 86,75 76,34

15.3 87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

m² 9,88 R$ 55,96 552,88

15.4 95955 CONCRETO ARMADO PARA LAJE E TAMPA m³ 0,11 R$ 2.053,61 225,90

1.083,90 10,72%

TOTAL DO SUBITEM 12.0

TOTAL DO SUBITEM 15.0

TOTAL DO SUBITEM 13.0

TOTAL DO SUBITEM 14.0
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16 Instalações Eletricas

16.1 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

unid. 1,00 R$ 133,43 133,43

16.2 93040
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
unid. 1,00 R$ 11,51 11,51

16.3 13329 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS unid. 1,00 R$ 3,50 3,50

148,44 1,47%

17 Limpeza Final

17.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 8,88 2,18 19,36

19,36 0,19%

10.107,53 100,00%

2.954,43

13.061,96

und 38,00 496.354,48

18.0 Placa de Obra

18.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1 unidade 3,00mx 2m) m² 6,00 R$ 470,16 2.820,95

824,57

3.645,52

500.000,00

TOTAL DO SUBITEM 16.0

TOTAL DO SUBITEM 17.0

Valor Total do Projeto ( unidades de Módulos + placa de obra)

Total do Placa com BDI

Total do Modulo com BDI

Total do Módulo

BDI

Total do Projeto (MSD) 

Total BDI
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Item

A BONIFICAÇÃO

B

B.1    Administração Central

B.2    Garantias e Seguros

B.3    Risco

B.4    Despesas Financeiras 

C

C.1      COFINS

C.2      PIS

C.3      ISS

C.4      CPRB (in RFB nº 1.597/2015)

* Fonte : TCU/2013

 COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

2) Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa 

 Dispensa do empregado no mês que antecede o dissídio;

 Assistência gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3) Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na administração do 

4) Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas Indiretas:

 PIS / PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

1) De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que 

   DESPESAS FISCAIS 13,15%

3,00%

0,65%

5,00%

4,50%

29,23%*BDI = {((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) / (1-I)} - 1

Observações:

0,59%

0,97%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ                                                                                                                                                                                                                                                              
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

DISCRIMINAÇÃO %

6,50%

   DESPESAS INDIRETAS / FINANCEIRAS 5,36%

3,00%

0,80%

End.: Av. Pres. Castelo Branco, 635 – Centro, CEP: 68.644-000 - Santa Luzia/PA - Fone: (91) 3445-1438

CNPJ: 63.887.848/0001-02 Página 1 de 1



HORISTA %
MENSALIASTA

%

A.1 INSS 0,00% 0,00%

A.2 SESI 1,50% 1,50%

A.3 SENAI 1,00% 1,00%

A.4 INCRA 0,20% 0,20%

A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A.8 FGTS 8,00% 8,00%

A.9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DO GRUPO A 16,80% 16,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,14% 0,00%

B.2 Feriados 4,16% 0,00%

B.3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,69%

B.4 13º Salário 11,05% 8,33%

B.5 Licença Paternidade 0,08% 0,06%

B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B.7 Dias de Chuvas 2,79% 0,00%

B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09%

B.9 Férias Gozadas 10,09% 7,61%

B.10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%

B TOTAL DO GRUPO B 48,12% 17,36%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 6,28% 4,74%

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,35% 0,26%

C.3 Férias Indenizadas 4,23% 3,19%

C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 3,78%

C.5 Indenização Adicional 0,53% 0,40%

C TOTAL DO GRUPO C 16,40% 12,37%

D.1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 2,92%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,56% 0,42%

D TOTAL DO GRUPO D 8,64% 3,34%

89,96% 49,87%

* Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
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OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA 

E RESERVATÓRIO ELEVADO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)
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